

## 競争入札に係る情報の公表(公共工事)

(別紙様式1)

| 公共工事の名称、場所、期間及び種別         | 契約担当役の氏名及び所在地  | 契約を締結した日   | 契約の相手方の商号又は名称及び住所                   | 一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施) | 予定価格 | 契約金額(円)    | 落札率 | 備考 |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|------|------------|-----|----|
| 新研究棟建築工事                  | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成20年7月14日 | 大和リース株式会社<br>大阪市中央区本町橋5-20          | 一般競争入札                   | -    | 79,999,500 | -   |    |
| 霊長類医科学研究センター廃棄物処理棟改修工事    | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成20年9月30日 | 不二熱学工業株式会社<br>茨城営業所<br>牛久市城中町2001-8 | 一般競争入札                   | -    | 66,150,000 | -   |    |
| 霊長類医科学研究センター一般系汚水処理施設改修工事 | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成20年9月30日 | 平成理研株式会社<br>宇都宮市石井町2856-3           | 一般競争入札                   | -    | 58,275,000 | -   |    |
| 霊長類医科学研究センター動物系汚水処理施設改修工事 | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成20年9月30日 | 平成理研株式会社<br>宇都宮市石井町2856-3           | 一般競争入札                   | -    | 89,250,000 | -   |    |
| 北棟2F改修工事                  | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成21年2月12日 | 株式会社浅沼組<br>大阪市天王寺区東高津町12-6          | 一般競争入札                   | -    | 69,510,000 | -   |    |

|                           |  |            |                               |        |   |           |   |  |
|---------------------------|--|------------|-------------------------------|--------|---|-----------|---|--|
| 薬用植物資源研究センター筑波研究部電話設備更新工事 | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成21年3月2日  | 東陽工業株式会社大阪支店<br>大阪市北区菅原町4-3   | 一般競争入札 | - | 1,942,500 | - |  |
| 霊長類医科学研究センター第6棟給水装置改修工事   | 契約担当役<br>独立行政法人医薬基盤研究所<br>研究所長 山西弘一<br>茨木市彩都あさぎ7-6-8 | 平成21年3月11日 | 株式会社テクノ菱和<br>東京都豊島区南大塚2-26-20 | 一般競争入札 | - | 6,247,500 | - |  |